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Obra
AMPLIAÇÃO CRECHE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.290,42 3,24 %

 1.1  00000037 Próprio PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA m² 2 346,46 444,09 888,18 0,35 %

 1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 90 0,38 0,48 43,20 0,02 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 57,85 45,25 58,00 3.355,30 1,31 %

 1.4  00000052 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CONVENCIONAL m² 76,7 40,73 52,20 4.003,74 1,57 %

 2 DEMOLIÇÕES 3.246,29 1,27 %

 2.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 1,6 244,87 313,87 502,19 0,20 %

 2.2  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,78 93,15 119,39 93,12 0,04 %

 2.3  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,56 532,41 682,44 1.064,60 0,42 %

 2.4  210059 SBC DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCA M 20,25 38,89 49,84 1.009,26 0,39 %

 2.5  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,18 52,60 67,42 416,65 0,16 %

 2.6  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1 10,83 13,88 13,88 0,01 %

 2.7  022658 SBC RETIRADA DE VIDROS m² 3,36 34,04 43,63 146,59 0,06 %

 3 FUNDAÇÕES 9.317,05 3,64 %

 3.1  102307 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 20,74 14,44 18,50 383,69 0,15 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 06/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio 
Grande do Sul

28,18% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.2  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 6,5 666,28 854,03 5.551,19 2,17 %

 3.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,3 112,25 143,88 187,04 0,07 %

 3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 167,9 14,85 19,03 3.195,13 1,25 %

 4 ESTRUTURA 51.233,68 20,03 %

 4.1 PILARES 8.383,88 3,28 %

 4.1.1  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,05 887,33 1.137,37 2.331,60 0,91 %

 4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 57,56 13,97 17,90 1.030,32 0,40 %

 4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 111 11,71 15,00 1.665,00 0,65 %

 4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 106 9,92 12,71 1.347,26 0,53 %

 4.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14 9,67 12,39 173,46 0,07 %

 4.1.7  84214 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM)

m² 21 68,22 87,44 1.836,24 0,72 %

 4.2 VIGAS 24.646,89 9,64 %

 4.2.1  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 8,67 903,13 1.157,63 10.036,65 3,92 %

 4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 139 13,97 17,90 2.488,10 0,97 %

 4.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 249,8 12,96 16,61 4.149,17 1,62 %

 4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 114 11,71 15,00 1.710,00 0,67 %
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 4.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 32 9,92 12,71 406,72 0,16 %

 4.2.6  84214 SINAPI FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM)

m² 65 68,22 87,44 5.683,60 2,22 %

 4.2.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,2 112,25 143,88 172,65 0,07 %

 4.3 LAJE 17.976,98 7,03 %

 4.3.1  120330 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,0m m² 73 152,57 195,56 14.275,88 5,58 %

 4.3.2  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 219 13,19 16,90 3.701,10 1,45 %

 4.4 SOLIDARIZAÇÃO PARTE NOVA/ANTIGA COM CHUMBADOR QUIMICO 225,93 0,09 %

 4.4.1  2407972 SICRO3 Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi kg 3 58,76 75,31 225,93 0,09 %

 5 FECHAMENTO 45.497,17 17,79 %

 5.1 ÁREA NOVA 31.922,27 12,48 %

 5.1.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 158,7 71,13 91,17 14.468,67 5,66 %

 5.1.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 305,4 7,00 8,97 2.739,43 1,07 %

 5.1.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 305,4 37,59 48,18 14.714,17 5,75 %

 5.2 ÁREA EXISTENTE (PAREDE) 323,07 0,13 %

 5.2.1  4915654 SICRO3 Lixamento mecanizado em superfície de concreto m² 22,8 11,06 14,17 323,07 0,13 %

 5.3 FORRO/LAJE 4.209,18 1,65 %

 5.3.1  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 73 7,40 9,48 692,04 0,27 %
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 5.3.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 73 37,59 48,18 3.517,14 1,37 %

 5.4 PINTURA 6.353,68 2,48 %

 5.4.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 328,2 12,00 15,38 5.047,71 1,97 %

 5.4.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 73 13,96 17,89 1.305,97 0,51 %

 5.10 VERGAS/CONTRAVERGAS (50 CM PARA CADA LADO JANELAS, 25 CM 
PORTAS)

2.688,97 1,05 %

 5.10.1  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 41 49,42 63,34 2.596,94 1,02 %

 5.10.2  93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,4 51,29 65,74 92,03 0,04 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 8.682,40 3,39 %

 6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (TAMANHO VIGA) 2.186,38 0,85 %

 6.1.1  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 48,5 35,17 45,08 2.186,38 0,85 %

 6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PLATIBANDA 02 LADOS (1M) 4.296,12 1,68 %

 6.2.1  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 95,3 35,17 45,08 4.296,12 1,68 %

 6.3 IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIA 02 TIJOLOS (40CM) 2.199,90 0,86 %

 6.3.1  160308 SBC IMPERMEABILIZACAO SEMIFLEXIVEL SIKATOP 107 EM PAREDES 2 
DEMAOS

m² 48,8 35,17 45,08 2.199,90 0,86 %

 7 ESQUADRIAS E AFINS 66.109,74 25,84 %

 7.1 JANELAS 52.707,50 20,61 %

 7.1.1  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 29,1 620,23 795,01 23.134,79 9,04 %

 7.1.2  102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 29,1 246,64 316,14 9.199,67 3,60 %

 7.1.3  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18,26 870,44 1.115,72 20.373,04 7,96 %

 7.2 PORTAS 9.032,81 3,53 %
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 7.2.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.401,04 1.795,85 1.795,85 0,70 %

 7.2.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.290,00 1.653,52 3.307,04 1,29 %

 7.2.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 16,16 23,08 29,58 478,01 0,19 %

 7.2.4  102227 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 16,16 23,20 29,73 480,43 0,19 %

 7.2.5  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 3,36 689,95 884,37 2.971,48 1,16 %

 7.3 BANCADAS 4.369,43 1,71 %

 7.3.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 3,85 480,16 615,46 2.369,52 0,93 %

 7.3.2  00000053 Próprio BANHEIRA DE BEBE INFANTIL C/REDUTOR - TERMOMETRO BABY STYLE 
(TAMANHO 88X47X30) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 501,64 643,00 1.286,00 0,50 %

 7.3.3  170258 SBC TENTO 20cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 7,95 70,06 89,80 713,91 0,28 %

 8 CONTRAPISO - CERÂMICA 25.014,37 9,78 %

 8.1  94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (7 CM DE 
ESPESSURA)

m³ 5,37 204,70 262,38 1.408,98 0,55 %

 8.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 76,7 3,31 4,24 325,20 0,13 %

 8.3  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 (5 CM DE ESPESSURA)

m³ 3,84 607,62 778,84 2.990,74 1,17 %

 8.4  85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 76,7 15,71 20,13 1.543,97 0,60 %

 8.5  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 76,7 190,67 244,40 18.745,48 7,33 %

 10 COBERTURA 28.412,21 11,11 %

 10.1  92604 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3 1.010,11 1.294,75 3.884,25 1,52 %

 
  -  -  / RS

 / diegolm95@hotmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77 

 10.2  92602 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 7 883,81 1.132,86 7.930,02 3,10 %

 10.3  100763 SINAPI TERÇAS PERFIL C 75X40X15X2,00MM - VIGA METÁLICA EM PERFIL 
LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 176 20,59 26,39 4.644,64 1,82 %

 10.4  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 73 69,54 89,13 6.506,49 2,54 %

 10.5  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 30,85 69,85 89,53 2.762,00 1,08 %

 10.6  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 46,25 45,29 58,05 2.684,81 1,05 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.326,66 3,26 %

 11.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 120 2,62 3,35 402,00 0,16 %

 11.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 245,4 3,81 4,88 1.197,55 0,47 %

 11.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 61 8,25 10,57 644,77 0,25 %

 11.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 33 5,90 7,56 249,48 0,10 %

 11.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,99 15,36 15,36 0,01 %

 11.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80 8,25 10,57 845,60 0,33 %

 11.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,20 16,91 67,64 0,03 %

 11.6  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,65 18,77 37,54 0,01 %

 11.6  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,20 16,91 16,91 0,01 %

 11.7  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 106 9,28 11,89 1.260,34 0,49 %

 11.7  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 78,64 100,80 100,80 0,04 %

 11.8  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 16,81 21,54 495,42 0,19 %
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 11.8  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 15,50 19,86 397,20 0,16 %

 11.9  92031 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 75,87 97,25 194,50 0,08 %

 11.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 28,99 37,15 111,45 0,04 %

 11.11  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,33 58,10 116,20 0,05 %

 11.12  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 54,32 69,62 1.113,92 0,44 %

 11.14  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 16,09 20,62 164,96 0,06 %

 11.15  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 13,86 17,76 142,08 0,06 %

 11.16  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 415,55 532,65 532,65 0,21 %

 11.17  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 171,86 220,29 220,29 0,09 %

 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.669,10 0,65 %

 12.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18 6,03 7,72 138,96 0,05 %

 12.2  00000054 Próprio Ducha Higiênica 3T 220V 4300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 2 403,36 517,02 1.034,04 0,40 %

 12.3  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,96 23,02 46,04 0,02 %

 12.4  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 5,33 6,83 34,15 0,01 %

 12.5  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,57 9,70 19,40 0,01 %

 12.6  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 19,40 24,86 49,72 0,02 %

 12.7  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 14 15,09 19,34 270,76 0,11 %
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 12.8  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 27,59 35,36 35,36 0,01 %

 12.9  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 10,30 13,20 26,40 0,01 %

 12.10  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,14 14,27 14,27 0,01 %

Total Geral 255.799,09

_______________________________________________________________
DIEGO LEONARDO MARQUETTI

Total sem BDI 199.578,64
Total do BDI 56.220,45
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