Item

2.1

22

2.3

2.4

25

3.1

3.2

3.3

Caédigo Banco

00000005 Proéprio
74209/001 SINAPI

98525 SINAPI

99059 SINAPI

102277 SINAPI

100900 SINAPI

100896 SINAPI

92759 SINAPI

95577 SINAPI

040457 SBC

92759 SINAPI

92763 SINAPI

Obra
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 30,38%

do Sul

SBC - 03/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Und

Unid.

m?

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5

M ATE m?

6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

A

ESTACAESCAVADAMECANICAMENTE, SEMFLUIDO ESTABILIZANTE,COM M

60CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR BOMBA LANGA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM M
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA

(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

PILARES

CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS
ESTRUTURAIS

KG

m3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

--/RS

2,5

500

85

18,65

42

96

104

229

9,91

152

679

/ diegolm95@hotmail.com

2.859,08

396,83

10,37

258,15

60,44

14,01

11,43

1.162,95

14,01

9,97

Valor Unit com BDI

M. O.

270,27

59,14

15,38

658,73

4,16

0,76

MAT.

3.457,38

458,24

10,43

321,18

71,38

14,10

13,91

857,52

14,10

12,23

Total

3.727,66
517,38

0,50

59,08

13,62

336,57

78,80

18,26

14,90

1.516,25

18,26

12,99

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

M. O.

270,27
147,85

95,00

2.299,28

57,62

645,96

711,36

432,64

226,71

6.528,01

632,32

516,04

Total
MAT.

3.457,39
1.145,60

155,00

2.722,55

194,52

13.489,98

6.853,44

1.466,40

3.185,39

8.498,02

2.143,20

8.304,17

Total
10.292,91

3.727,66
1.293,45

250,00

5.021,80

27.264,02

252,14

14.135,94

7.564,80

1.899,04

3.412,10

30.570,47
15.026,03

2.775,52

8.820,21

Peso (%)

1,88 %
0,68 %
0,24 %

0,05 %

0,92 %

4,99 %

0,05 %

2,59 %

1,38 %

0,35 %

0,62 %
5,59 %
2,75 %

0,51 %

1,61 %



34

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

92762 SINAPI

92886 SINAPI

00000017 Préprio
040127 SBC

92762 SINAPI

00000019 Préprio

040457 SBC

92759 SINAPI

92763 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

00000016 Proéprio

040457 SBC

92759 SINAPI

104110 SINAPI

104109 SINAPI

92762 SINAPI

92762 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PINOS - ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PORCA 16 MM

CHAPA DE ACO 1/4™ (49,797 Kg/m2)

GANCHOS - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARRUELA PARA PARAFUSO 16 MM

CONSOLOS

CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS
ESTRUTURAIS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

PINOS - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

NEOPREME APLICADO EM ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS
(FORNECIMENTO E INSTALACAO

VIGAS

CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS
ESTRUTURAIS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

GANCHOS - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LAJE

KG

KG

un

KG

KG

un

KG

KG

KG

KG

m2

KG

KG

KG

KG

KG

--/RS

164,3

35,2

32

39

32

0,174

17,2

68,75

12,67

8,6

0,96

3,05

11,9

75,2

92

26
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1.162,95

14,01

9,97

1,77

9,97

792,89

1.162,95

14,01

17,47

15,76

1,77

11,77

658,73

4,16

0,76

1,19

0,76

203,45

658,73

4,16

6,57

4,53

14,15

14,90
2,24
30,61

14,15

0,62

857,52

14,10

12,23

14,15

12,23

830,31

857,52

14,10

16,20

16,01

14,15

14,15

15,34

15,63
4,51
36,24

15,34

0,84

1.516,25

18,26

12,99

15,34

12,99

1.033,76

1.516,25

18,26

22,77

20,54

15,34

15,34

195,51

25,69
72,64
16,8¢

46,41

7,04

114,61

71,58

52,25

15,07

6,53

195,31

2.009,12

249,60

78,18

340,65

109,48

30,94

2.324,85

524,48
71,68
91,83

551,85

19,84

149,21

242,52

840,81

179,28

105,18

797,08

2.615,44

846,00

192,78

1.203,95

1.301,80

367,90

2.520,36

550,17
144,32
108,72

598,26

26,88
2.769,41
263,82

314,07

893,06

194,35

111,71

992,40

9.345,84
4.624,56

1.095,60

270,96

1.544,60

1.411,28

398,84

20.828,10

0,46 %

0,10 %
0,03 %
0,02 %

0,11 %

0,00 %
0,51 %
0,05 %

0,06 %

0,16 %

0,04 %

0,02 %

0,18 %
1,71 %
0,85 %

0,20 %

0,05 %

0,28 %

0,26 %

0,07 %

3,81 %



6.1

6.2

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

040281 SBC

101792 SINAPI

040457 SBC

104110 SINAPI

92763 SINAPI

92762 SINAPI

040127 SBC
00000017 Proprio
00000018 Proprio
00000019 Préprio

92885 SINAPI

00000021 Proéprio

00000022 Proéprio

102168 SINAPI

040156 SBC

97088 SINAPI

104109 SINAPI

92762 SINAPI

00000020 Proéprio

91297 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

LAJES DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,

PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

TESOURAS

CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS
ESTRUTURAIS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

GANCHOS - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CHAPA DE ACO 1/4™ (49,797 Kg/m2)
PORCA 16 MM
PARAFUSO 16MM PARA UNIAO DE TESOURA PRE MOLDADA

ARRUELA PARA PARAFUSO 16 MM

TIRANTES - ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
PORCA 12.5 MM

ARRUELA PARA PARAFUSO 12.5 MM
FECHAMENTO

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

CONCRETO USINADO fck=25MPa-PARA ELEMENTOS PREMOLDADOS

PLACAS - ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.AF_09/2021

PLACAS - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

GANCHOS - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SELANTE PU PARA ELEMENTOS PRE MOLDADOS

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

m3

m?3

m?3

KG

KG

KG

KG
un
un
un

KG

un

un

m2

m?3

KG

KG

KG

UN

--/RS

19,14

91

456

39

57,3
64
64
64

162
32

32

66,6

18,6

343

180

73

7
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1.891,16

13,25

1.162,95

17,47

0,33

295,50

1.055,14

18,93

15,76

1,77

8,17

497,45

658,73

6,57

13,26

154,64

1,20

4,53

1.574,47

10,80

857,52

16,20

12,23

14,15

30,61

372,01

1.221,05

23,48

16,01

2.465,69

17,27

1.516,25

22,77

12,99

15,34

16,19
1,61

0,43

385,27

1.375,69

24,68

20,54

15,34

10,65

648,57

7.272,35

265,27

12.608,0¢

597,87

346,56

46,41

322,59
145,28
259,20
14,08
183,06
21,44

0,00

883,11

2.876,30

411,60

815,40

86,87

122,43

93,46

12.847,68

442,80

16.412,93

1.474,20

5.576,88

551,85

1.753,96
143,36
1.301,12
39,68
2.439,72
30,08

13,76

24.775,87

22.711,53

8.053,64

2.881,80

1.032,95

697,62

1.203,68

20.120,03

708,07

44.282,12
29.021,02

2.072,07

5.923,44

598,26

2.076,55
288,64
1.560,32
53,76
2.622,78
51,52
13,76
103.843,30

25.658,98

25.587,83

8.465,24

3.697,20

1.119,82

820,05

1.297,14

3,68 %

0,13 %

8,10 %
5,31 %

0,38 %

1,08 %

0,11 %

0,38 %
0,05 %
0,29 %
0,01 %
0,48 %
0,01 %
0,00 %
19,00 %

4,70 %

4,68 %

1,55 %

0,68 %

0,20 %

0,15 %

0,24 %



8.8

8.9

8.10

8.12

8.13

8.14

8.15

8.15.1

8.15.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

e

9.8

91304 SINAPI

102227 SINAPI

94559 SINAPI

102168 SINAPI

100702 SINAPI

92884 SINAPI

061100 SBC

99198 SINAPI

87247 SINAPI

103325 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

88485 SINAPI

88484 SINAPI

88489 SINAPI

100700 SINAPI

102227 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

CHAPA EM ACO (CANTONEIRA) 4,75 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CHUMBADOR TECBOLT MD.TB 12105 1/2"" x 3/4™
CERAMICA BANHEIRO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC Ill, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

FECHAMENTO SAUNA EM ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM,
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021

m?

m?

m?

KG

UN

m2

m2

m2

--/RS

30

48

52,92

58,25

114,72

114,72

92,25
55,25
1445

1

57
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107,57

22,92

799,01

295,50

600,57

12,95

31,59

58,58

49,45

72,60

7,04

47,27

15,89

1.005,06

22,92

30,28

12,90

148,59

1,63

25,46

22,46

13,30

29,61

5,33

31,03

152,54

12,90

109,96

16,98

893,15

372,01

774,08

15,25

15,72

53,91

51,17

65,04

3,84

30,60

2,17
2,32
15,26

1.157,85

16,98

140,24

29,88

1.041,74

385,27

783,02

16,88

41,18

76,37

64,47

94,65

9,17

61,63

3,29
3,80
20,71

1.310,39

29,88

60,56

103,20

71,32

6,36

324,15

48,90

1.222,08

1.188,58

215,46

1.724,78

611,45

3.559,76

103,32
81,77
787,52

152,54

73,53

219,92

135,84

428,71

178,56

28.099,47

457,50

754,56

2.852,92

828,95

3.788,58

440,53

3.510,43

200,18
128,18
2.205,07

1.157,85

96,78

280,48

239,04

500,03

184,92

28.423,62

506,40
1.976,64
5.085,91

4.041,50

1.044,41

23.696,60

5.513,36

1.051,98

7.070,18

303,50
209,95
2.992,58

1.310,39

170,31

0,05 %

0,04 %

0,09 %

0,03 %

5,20 %

0,09 %
0,36 %
0,93 %

0,74 %

0,19 %

4,34 %

1,01 %

0,19 %

1,29 %

0,06 %
0,04 %
0,55 %

0,24 %

0,03 %



Minha Empresa
CNPJ: 87.613.485/0001-77

9.9 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 1 182,23 30,28 207,31 237,59 30,28 207,31 237,59 0,04 %
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.10 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m?2 29,8 81,76 10,05 96,54 106,59 299,4¢ 2.876,89 3.176,38 0,58 %
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

9.11 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m? 31 41,08 25,10 28,46 53,56 778,10 882,26 1.660,36 0,30 %
AF_05/2017_PS

10 COBERTURA 147.010,49 26,90 %

10.1 100763 SINAPI TERCAS 75x40x15x2,65mm - VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU KG 1116,5 20,57 1,19 25,62 26,81 1.328,63 28.604,73 29.933,36 5,48 %

SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

10.2 92884 SINAPI TIRANTE - ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 104,9 12,95 1,63 15,25 16,88 170,98 1.599,73 1.770,71 0,32 %
AF_06/2022
10.3 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM =~ m? 384,75 215,98 2,39 279,20 281,59 919,55 107.422,20 108.341,75 19,83 %

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

10.4 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 32,55 101,72 13,58 119,04 132,62 442,02 3.874,76 4.316,78 0,79 %
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
10.5 100616 SBC BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 UN 3 676,97 91,75 790,88 882,63 275,25 2.372,64 2.647,89 0,48 %
11 CONTRAPISO 48.394,55 8,86 %
1.1 97096 SINAPI CONTRAPISO 8 CM - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU m?® 23,53 592,40 16,71 755,66 772,37 393,18 17.780,68 18.173,86 3,33 %

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

11.2 97083 SINAPI COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO m? 294,12 2,92 2,60 1,20 3,80 764,71 352,94 1.117,65 0,20 %
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

11.3 97088 SINAPI MALHA SIMPLES C/ESPACADORES - ARMACAO PARA EXECUGCAO DE KG 435,1 18,93 1,20 23,48 24,68 522,12 10.216,14 10.738,26 1,97 %
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA
Q-92. AF_09/2021

11.4 040215 SBC JUNTA DE DILATACAO C/ ACO ENGRAXADO 50CM PARA CADA LADO, M 11,75 97,32 4,91 121,97 126,88 57,68 1.433,15 1.490,84 0,27 %
CORTE DE 1/3 DA ESPESSURA DO PISO

11.5 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m? 232,95 37,51 1,99 46,91 48,90 463,57 10.927,68 11.391,25 2,08 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

11.6 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 29,41 109,62 29,58 113,33 142,92 870,24 3.333,03 4.203,27 0,77 %

BRITADAN.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

11.7 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m? 294,12 3,34 0,21 4,14 4,35 61,76 1.217,66 1.279,42 0,23 %
CONCRETO. AF_04/2022

12 BANHEIROS 15.659,48 2,87 %

12.1 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 720,84 39,18 900,65 939,83 78,36 1.801,30 1.879,66 0,34 %

FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

12.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 41,92 4,74 49,91 54,65 9,48 99,82 109,30 0,02 %
AF_01/2020

--/RS
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

13

13.1

13.2

13.6

86903 SINAPI

100860 SINAPI

74125/002 SINAPI

100858 SINAPI

86906 SINAPI

100872 SINAPI

190616 SBC

090090 SBC

110180 SBC

94792 SINAPI

070999 SBC

89798 SINAPI

89848 SINAPI

89709 SINAPI

89809 SINAPI

89778 SINAPI

89796 SINAPI

89731 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BOXEM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO

DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE
H=1,80M
PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA H=1,80M

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B
ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

--/RS

2

2

0,5

2

2

3,7

2,9

2

10,1

25
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333,11

83,56

543,37

672,82

106,90

303,98

1.818,41

126,74

1.108,76

129,36

305,74

15,78

30,13

21,67

29,81

19,11

45,89

15,06

29,36

81,18

0,00

176,29

12,13

61,20

1,93

11,19

7,72

10,15

12,00

385,49

95,12

638,21

845,99

136,41

366,96

2.289,66

165,24

1.269,31

156,52

337,42

18,64

28,08

20,53

28,71

18,92

47,83

13,18

434,30

108,94

708,44

877,22

139,37

396,32

2.370,84
165,24
1.445,60

168,65

398,62

20,57

39,28

28,25

38,86

24,91

59,83

19,63

97,62

27,64
35,11
31,23

5,92

58,72

162,36

0,00

511,24

24,26

61,20

19,48

279,75

84,92

10,18

23,96

12,00

25,80

770,98

190,24

319,11

845,99

272,82

733,92

4.579,32

611,38

3.681,00

313,04

337,42

188,26

702,25

225,83

28,71

75,68

47,83

52,72

868,60

217,88
354,22
877,22

278,74

792,64

4.741,68
611,38

4.192,24

337,30

398,62
19.404,63

207,75

982,00

310,75

38,86

99,64

59,83

78,52

0,16 %

0,04 %
0,06 %
0,16 %

0,05 %

0,15 %

0,87 %
0,11 %
0,77 %

0,06 %

0,07 %
3,55 %

0,04 %

0,18 %

0,06 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %



13.10

13.11

13.12

13.13

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

15

15.2

15.3

104353 SINAPI

97906 SINAPI

053402 SBC

053850 SBC

98059 SINAPI

98065 SINAPI

91785 SINAPI

103955 SINAPI

89408 SINAPI

89440 SINAPI

94495 SINAPI

104059 SINAPI

95675 SINAPI

100860 SINAPI

91839 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm

FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

AGUA FRIA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_08/2021

LUVA, PVC, ROSCAVEL, 1", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M*/H FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2016

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ELETRICA

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

--/RS

196,35

553

163,2
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45,08

413,20

71,64
1.286,39

3.674,18

7.329,71

44,62

11,61

68,99

12,00

241,24

83,56

11,41

2,64

3,81

206,73

40,28
521,17

433,03

582,13

32,66

8,47

6,93
6,71
24,60

13,82

49,04

332,00

53,12
1.156,02

4.357,36

8.974,34

25,51

6,66

83,01

8,93

289,92

95,12

8,82

2,36

3,61

58,77

538,73

93,40
1.677,19

4.790,39

9.556,47

58,17

13,20

10,86

15,13

89,94

15,64

314,52

108,94

14,87

3,44

4,96

413,46

201,40
521,17

433,03

582,13

2.527,88

35,46

101,44

67,7¢

34,65

67,10

24,60

41,46

1.187,91

597,24

220,32

49,04

664,00

265,60
1.156,02

4.357,36

8.974,34

1.974,47

43,74

72,32

53,28

415,05

89,30

289,92

285,36

1.731,81

1.305,08

589,15

58,77

1.077,46

467,00
1.677,19

4.790,39

9.556,47

6.123,79

4.502,35

79,20

173,76

121,04

449,70
156,40
314,52
326,82

26.213,31

2.919,72

1.902,32

809,47

0,01 %

0,20 %

0,09 %
0,31 %

0,88 %

1,75 %

1,12 %

0,82 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,08 %
0,03 %
0,06 %
0,06 %
4,80 %

0,53 %

0,35 %

0,15 %



15.5

15.6

15.7

15.8

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19

15.20

15.21

15.22

91928 SINAPI

91930 SINAPI

101560 SINAPI

93667 SINAPI

93669 SINAPI

93670 SINAPI

93671 SINAPI

101878 SINAPI

91953 SINAPI

91967 SINAPI

92004 SINAPI

91992 SINAPI

100903 SINAPI

060516 SBC

97605 SINAPI

101509 SINAPI

96562 SINAPI

063035 SBC

00000023 Proéprio

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020_PS

SOQUETE PARA LAMPADA

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

ELETROCALHA LISA TIPO "U"™ 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA

CANALETA PARA FIAGCAO ELETRICA FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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287,7

87,95

200

22

22

77

7

40
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68,30

73,64

73,64

77,97

614,91

27,36

59,58

53,42

41,01

31,74

9,05

105,04

1.857,51

22,24

46,26

6,74

12,44

69,38

13,28

28,32

28,32

25,63

8,26

7,60

15,78

420,24

4,55

23,04

2,27

12,02

84,25

86,97

86,97

89,21

732,33

22,38

49,36

41,32

27,83

33,12

4,19

121,17

2.001,58

24,44

37,27

6,51

7,65

10,67

12,08

89,04

96,01

96,01

101,65

801,71

35,67

77,68

69,64

53,46

41,38

11,79

136,95

2.421,82

28,99

60,31

8,78

520,73

207,56

12,00

4,7¢

27,12

45,20

62,20

69,38

66,4C

56,64

198,24

256,30

181,72

167,20

78,90

420,24

350,38

1.774,08

90,8C

1.680,17

730,86

2.404,00

84,25

260,91

434,85

446,05

732,33

111,95

98,72

289,24

278,30

728,64

92,18

605,85

2.001,58

1.881,88

2.869,79

260,40

2.200,90

938,42

2.416,00

89,04

288,03

480,05

508,25

801,71

178,35

155,36

487,48

534,60

910,36

259,38

684,75

2.421,82

2.232,23

4.643,87

351,20

0,40 %

0,17 %

0,44 %

0,02 %

0,05 %

0,09 %

0,09 %

0,15 %

0,03 %

0,03 %

0,09 %

0,10 %

0,17 %
0,05 %

0,13 %

0,44 %

0,41 %

0,85 %

0,06 %



16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17

171

17.2

17.3

102308 SINAPI

97083 SINAPI

100324 SINAPI

97096 SINAPI

97088 SINAPI

102308 SINAPI

97083 SINAPI

100324 SINAPI

97096 SINAPI

97088 SINAPI

Minha Empresa

CNPJ: 87.613.485/0001-77

PISCINA

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

CONTRAPISO 10 CM - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

MALHA DUPLA COM ESPACADORES - ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA
Q-92. AF_09/2021

HIDROMASSAGEM

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADAN.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

CONTRAPISO 10 CM - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

MALHA SIMPLES - ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

DIEGO LEONARDO

m?3

m?2

m?3

m?3

KG

m?3

m?2

m?3

KG

Assinadodeformadigital por DIEGO

83,05

50,34

5,03

5,03

149,1

4,75

0,48

0,48

7,05

LEONARDO
MARQUETTI:03078334023 MARQUETTI:03078334023

Dados:2022.05.0409:01:18-03'00'

14,13

2,92

109,62

592,40

18,93

14,13

2,92

109,62

592,40

18,93

4,20

29,58

16,71

1,20

4,20

2,60

29,58

16,71

~ T DIEGOLEONARDO MARQUETTT

--/RS

/ diegolm95@hotmail.com

10.004,75

14,22 18,42 348,81 1.180,97 1.529,78
1,20 3,80 130,88 60,41 191,29
113,33 142,92 148,83 570,05 718,88
755,66 772,37 84,08 3.800,97 3.885,02
23,48 24,68 178,92 3.500,86 3.679,78
723,47

14,22 18,42 21,00 71,10 92,10
1,20 3,80 12,35 5,70 18,05
113,33 142,92 14,20 54,40 68,60
755,66 772,37 8,02 362,71 370,73
23,48 24,68 8,46 165,53 173,99

Totais ->  75.456,04 470.971,20 546.427,24

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,83 %

0,28 %

0,04 %

0,13 %

0,71 %

0,67 %

0,13 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,07 %

0,03 %

419.149,67

127.277,57
546.427,24



