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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 

do Sul 
SBC - 03/2023 - Rio Grande do 
Sul 
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande 
do Sul 

30,38%  Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases. 

 
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1   SERVIÇOS PRELIMINARES         10.292,91 1,88 %

1.1 00000005 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Unid. 1 2.859,08 270,27 3.457,39 3.727,66 270,27 3.457,39 3.727,66 0,68 %

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 396,83 59,14 458,24 517,38 147,85 1.145,60 1.293,45 0,24 %

1.3 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 

m² 500 0,39 0,19 0,31 0,50 95,00 155,00 250,00 0,05 %

1.4 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 85 45,32 27,05 32,03 59,08 2.299,25 2.722,55 5.021,80 0,92 %

2   FUNDAÇÕES         27.264,02 4,99 %

2.1 102277 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

m³ 18,65 10,37 3,09 10,43 13,52 57,62 194,52 252,14 0,05 %

2.2 100900 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

M 42 258,15 15,38 321,19 336,57 645,96 13.489,98 14.135,94 2,59 %

2.3 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

M 96 60,44 7,41 71,39 78,80 711,36 6.853,44 7.564,80 1,38 %

2.4 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 104 14,01 4,16 14,10 18,26 432,64 1.466,40 1.899,04 0,35 %

2.5 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS 

KG 229 11,43 0,99 13,91 14,90 226,71 3.185,39 3.412,10 0,62 %

3   PILARES         30.570,47 5,59 %

3.1 040457 SBC CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS 
ESTRUTURAIS 

m³ 9,91 1.162,95 658,73 857,52 1.516,25 6.528,01 8.498,02 15.026,03 2,75 %

3.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 152 14,01 4,16 14,10 18,26 632,32 2.143,20 2.775,52 0,51 %

3.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 679 9,97 0,76 12,23 12,99 516,04 8.304,17 8.820,21 1,61 %
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3.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 164,3 11,77 1,19 14,15 15,34 195,51 2.324,85 2.520,36 0,46 %

3.5 92886 SINAPI PINOS - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 35,2 11,99 0,73 14,90 15,63 25,69 524,48 550,17 0,10 %

3.6 00000017 Próprio PORCA 16 MM un 32 3,46 2,27 2,24 4,51 72,64 71,68 144,32 0,03 %

3.7 040127 SBC CHAPA DE ACO 1/4"" (49,797 Kg/m2) KG 3 27,80 5,63 30,61 36,24 16,89 91,83 108,72 0,02 %

3.8 92762 SINAPI GANCHOS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 39 11,77 1,19 14,15 15,34 46,41 551,85 598,26 0,11 %

3.9 00000019 Próprio ARRUELA PARA PARAFUSO 16 MM un 32 0,65 0,22 0,62 0,84 7,04 19,84 26,88 0,00 %

4   CONSOLOS         2.769,41 0,51 %

4.1 040457 SBC CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS 
ESTRUTURAIS 

m³ 0,174 1.162,95 658,73 857,52 1.516,25 114,61 149,21 263,82 0,05 %

4.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 17,2 14,01 4,16 14,10 18,26 71,55 242,52 314,07 0,06 %

4.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 68,75 9,97 0,76 12,23 12,99 52,25 840,81 893,06 0,16 %

4.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 12,67 11,77 1,19 14,15 15,34 15,07 179,28 194,35 0,04 %

4.5 92763 SINAPI PINOS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 8,6 9,97 0,76 12,23 12,99 6,53 105,18 111,71 0,02 %

4.6 00000016 Próprio NEOPREME APLICADO EM ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 0,96 792,89 203,45 830,31 1.033,76 195,31 797,09 992,40 0,18 %

5   VIGAS         9.345,84 1,71 %

5.1 040457 SBC CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS 
ESTRUTURAIS 

m³ 3,05 1.162,95 658,73 857,52 1.516,25 2.009,12 2.615,44 4.624,56 0,85 %

5.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 60 14,01 4,16 14,10 18,26 249,60 846,00 1.095,60 0,20 %

5.3 104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 11,9 17,47 6,57 16,20 22,77 78,18 192,78 270,96 0,05 %

5.4 104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 75,2 15,76 4,53 16,01 20,54 340,65 1.203,95 1.544,60 0,28 %

5.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 92 11,77 1,19 14,15 15,34 109,48 1.301,80 1.411,28 0,26 %

5.6 92762 SINAPI GANCHOS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 26 11,77 1,19 14,15 15,34 30,94 367,90 398,84 0,07 %

6   LAJE         20.828,10 3,81 %
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6.1 040281 SBC LAJES DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM 

ACO+FORMAS 
m³ 8,16 1.891,16 891,22 1.574,47 2.465,69 7.272,35 12.847,68 20.120,03 3,68 %

6.2 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

m³ 41 13,25 6,47 10,80 17,27 265,27 442,80 708,07 0,13 %

7   TESOURAS         44.282,12 8,10 %

7.1 040457 SBC CONCRETO USINADO fck=25MPa APLICADO EM PREMOLDADOS 
ESTRUTURAIS 

m³ 19,14 1.162,95 658,73 857,52 1.516,25 12.608,09 16.412,93 29.021,02 5,31 %

7.2 104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 91 17,47 6,57 16,20 22,77 597,87 1.474,20 2.072,07 0,38 %

7.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 456 9,97 0,76 12,23 12,99 346,56 5.576,88 5.923,44 1,08 %

7.4 92762 SINAPI GANCHOS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 39 11,77 1,19 14,15 15,34 46,41 551,85 598,26 0,11 %

7.5 040127 SBC CHAPA DE ACO 1/4"" (49,797 Kg/m2) KG 57,3 27,80 5,63 30,61 36,24 322,59 1.753,96 2.076,55 0,38 %

7.6 00000017 Próprio PORCA 16 MM un 64 3,46 2,27 2,24 4,51 145,28 143,36 288,64 0,05 %

7.7 00000018 Próprio PARAFUSO 16MM PARA UNIAO DE TESOURA PRE MOLDADA un 64 18,70 4,05 20,33 24,38 259,20 1.301,12 1.560,32 0,29 %

7.8 00000019 Próprio ARRUELA PARA PARAFUSO 16 MM un 64 0,65 0,22 0,62 0,84 14,08 39,68 53,76 0,01 %

7.9 92885 SINAPI TIRANTES - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 162 12,42 1,13 15,06 16,19 183,06 2.439,72 2.622,78 0,48 %

7.10 00000021 Próprio PORCA 12.5 MM un 32 1,24 0,67 0,94 1,61 21,44 30,08 51,52 0,01 %

7.11 00000022 Próprio ARRUELA PARA PARAFUSO 12.5 MM un 32 0,33 0,00 0,43 0,43 0,00 13,76 13,76 0,00 %

8   FECHAMENTO         103.843,30 19,00 %

8.1 102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

m² 66,6 295,50 13,26 372,01 385,27 883,11 24.775,87 25.658,98 4,70 %

8.2 040156 SBC CONCRETO USINADO fck=25MPa-PARA ELEMENTOS PREMOLDADOS m³ 18,6 1.055,14 154,64 1.221,05 1.375,69 2.876,30 22.711,53 25.587,83 4,68 %

8.3 97088 SINAPI PLACAS - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG 343 18,93 1,20 23,48 24,68 411,60 8.053,64 8.465,24 1,55 %

8.4 104109 SINAPI PLACAS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 180 15,76 4,53 16,01 20,54 815,40 2.881,80 3.697,20 0,68 %

8.5 92762 SINAPI GANCHOS - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 73 11,77 1,19 14,15 15,34 86,87 1.032,95 1.119,82 0,20 %

8.6 00000020 Próprio SELANTE PU PARA ELEMENTOS PRE MOLDADOS m 77 8,17 1,59 9,06 10,65 122,43 697,62 820,05 0,15 %

8.7 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 497,45 46,73 601,84 648,57 93,46 1.203,68 1.297,14 0,24 %
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8.8 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 107,57 30,28 109,96 140,24 60,56 219,92 280,48 0,05 %

8.9 102227 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 8 22,92 12,90 16,98 29,88 103,20 135,84 239,04 0,04 %

8.10 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 0,48 799,01 148,59 893,15 1.041,74 71,32 428,71 500,03 0,09 %

8.11 102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

m² 0,48 295,50 13,26 372,01 385,27 6,36 178,56 184,92 0,03 %

8.12 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019 

m² 36,3 600,57 8,93 774,09 783,02 324,15 28.099,47 28.423,62 5,20 %

8.13 92884 SINAPI CHAPA EM AÇO (CANTONEIRA) 4,75 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 30 12,95 1,63 15,25 16,88 48,90 457,50 506,40 0,09 %

8.14 061100 SBC CHUMBADOR TECBOLT MD.TB 12105 1/2"" x 3/4"" UN 48 31,59 25,46 15,72 41,18 1.222,08 754,56 1.976,64 0,36 %

8.15   CERÂMICA BANHEIRO         5.085,91 0,93 %

8.15.1 99198 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M2. AF_06/2014 

m² 52,92 58,58 22,46 53,91 76,37 1.188,58 2.852,92 4.041,50 0,74 %

8.15.2 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 16,2 49,45 13,30 51,17 64,47 215,46 828,95 1.044,41 0,19 %

9   FECHAMENTO SAUNA EM ALVENARIA         23.696,60 4,34 %

9.1 103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

m² 58,25 72,60 29,61 65,04 94,65 1.724,78 3.788,58 5.513,36 1,01 %

9.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 114,72 7,04 5,33 3,84 9,17 611,45 440,53 1.051,98 0,19 %

9.3 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

m² 114,72 47,27 31,03 30,60 61,63 3.559,76 3.510,43 7.070,19 1,29 %

9.4 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 92,25 2,53 1,12 2,17 3,29 103,32 200,18 303,50 0,06 %

9.5 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 55,25 2,92 1,48 2,32 3,80 81,77 128,18 209,95 0,04 %

9.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 144,5 15,89 5,45 15,26 20,71 787,52 2.205,07 2.992,59 0,55 %

9.7 100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 

UN 1 1.005,06 152,54 1.157,85 1.310,39 152,54 1.157,85 1.310,39 0,24 %

9.8 102227 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 5,7 22,92 12,90 16,98 29,88 73,53 96,78 170,31 0,03 %
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9.9 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1 182,23 30,28 207,31 237,59 30,28 207,31 237,59 0,04 %

9.10 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

m² 29,8 81,76 10,05 96,54 106,59 299,49 2.876,89 3.176,38 0,58 %

9.11 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_05/2017_PS 

m² 31 41,08 25,10 28,46 53,56 778,10 882,26 1.660,36 0,30 %

10   COBERTURA         147.010,49 26,90 %

10.1 100763 SINAPI TERÇAS 75x40x15x2,65mm - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 
SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG 1116,5 20,57 1,19 25,62 26,81 1.328,63 28.604,73 29.933,36 5,48 %

10.2 92884 SINAPI TIRANTE - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 104,9 12,95 1,63 15,25 16,88 170,98 1.599,73 1.770,71 0,32 %

10.3 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 384,75 215,98 2,39 279,20 281,59 919,55 107.422,20 108.341,75 19,83 %

10.4 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 32,55 101,72 13,58 119,04 132,62 442,02 3.874,76 4.316,78 0,79 %

10.5 100616 SBC BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 UN 3 676,97 91,75 790,88 882,63 275,25 2.372,64 2.647,89 0,48 %

11   CONTRAPISO         48.394,55 8,86 %

11.1 97096 SINAPI CONTRAPISO 8 CM - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 

m³ 23,53 592,40 16,71 755,66 772,37 393,18 17.780,68 18.173,86 3,33 %

11.2 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

m² 294,12 2,92 2,60 1,20 3,80 764,71 352,94 1.117,65 0,20 %

11.3 97088 SINAPI MALHA SIMPLES C/ESPACADORES - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-92. AF_09/2021 

KG 435,1 18,93 1,20 23,48 24,68 522,12 10.216,14 10.738,26 1,97 %

11.4 040215 SBC JUNTA DE DILATACAO C/ ACO ENGRAXADO 50CM PARA CADA LADO, 
CORTE DE 1/3 DA ESPESSURA DO PISO 

M 11,75 97,32 4,91 121,97 126,88 57,69 1.433,15 1.490,84 0,27 %

11.5 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

m² 232,95 37,51 1,99 46,91 48,90 463,57 10.927,68 11.391,25 2,08 %

11.6 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019 

m³ 29,41 109,62 29,59 113,33 142,92 870,24 3.333,03 4.203,27 0,77 %

11.7 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 

m² 294,12 3,34 0,21 4,14 4,35 61,76 1.217,66 1.279,42 0,23 %

12   BANHEIROS         15.659,48 2,87 %

12.1 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 720,84 39,18 900,65 939,83 78,36 1.801,30 1.879,66 0,34 %

12.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 2 41,92 4,74 49,91 54,65 9,48 99,82 109,30 0,02 %
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12.3 86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2 333,11 48,81 385,49 434,30 97,62 770,98 868,60 0,16 %

12.4 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 83,56 13,82 95,12 108,94 27,64 190,24 217,88 0,04 %

12.5 74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 

m² 0,5 543,37 70,23 638,21 708,44 35,11 319,11 354,22 0,06 %

12.6 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 672,82 31,23 845,99 877,22 31,23 845,99 877,22 0,16 %

12.7 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 106,90 2,96 136,41 139,37 5,92 272,82 278,74 0,05 %

12.8 100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 303,98 29,36 366,96 396,32 58,72 733,92 792,64 0,15 %

12.9 190616 SBC BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO UN 2 1.818,41 81,18 2.289,66 2.370,84 162,36 4.579,32 4.741,68 0,87 %

12.10 090090 SBC DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE 
H=1,80M 

m² 3,7 126,74 0,00 165,24 165,24 0,00 611,38 611,38 0,11 %

12.11 110180 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA H=1,80M m² 2,9 1.108,76 176,29 1.269,31 1.445,60 511,24 3.681,00 4.192,24 0,77 %

12.12 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2 129,36 12,13 156,52 168,65 24,26 313,04 337,30 0,06 %

12.13 070999 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150B UN 1 305,74 61,20 337,42 398,62 61,20 337,42 398,62 0,07 %

13   ESGOTO         19.404,63 3,55 %

13.1 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 10,1 15,78 1,93 18,64 20,57 19,49 188,26 207,75 0,04 %

13.2 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 25 30,13 11,19 28,09 39,28 279,75 702,25 982,00 0,18 %

13.3 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 11 21,67 7,72 20,53 28,25 84,92 225,83 310,75 0,06 %

13.4 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1 29,81 10,15 28,71 38,86 10,15 28,71 38,86 0,01 %

13.5 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 19,11 5,99 18,92 24,91 23,96 75,68 99,64 0,02 %

13.6 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 45,89 12,00 47,83 59,83 12,00 47,83 59,83 0,01 %

13.7 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 15,06 6,45 13,18 19,63 25,80 52,72 78,52 0,01 %
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13.8 104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1 45,08 9,73 49,04 58,77 9,73 49,04 58,77 0,01 %

13.9 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 2 413,20 206,73 332,00 538,73 413,46 664,00 1.077,46 0,20 %

13.10 053402 SBC TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 5 71,64 40,28 53,12 93,40 201,40 265,60 467,00 0,09 %

13.11 053850 SBC FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 14 CONTRIBUINTES UN 1 1.286,39 521,17 1.156,02 1.677,19 521,17 1.156,02 1.677,19 0,31 %

13.12 98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 

UN 1 3.674,18 433,03 4.357,36 4.790,39 433,03 4.357,36 4.790,39 0,88 %

13.13 98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 

UN 1 7.329,71 582,13 8.974,34 9.556,47 582,13 8.974,34 9.556,47 1,75 %

14   AGUA FRIA         6.123,79 1,12 %

14.1 91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

M 77,4 44,62 32,66 25,51 58,17 2.527,88 1.974,47 4.502,35 0,82 %

14.2 103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6 10,13 5,91 7,29 13,20 35,46 43,74 79,20 0,01 %

14.3 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 16 8,33 6,34 4,52 10,86 101,44 72,32 173,76 0,03 %

14.4 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8 11,61 8,47 6,66 15,13 67,76 53,28 121,04 0,02 %

14.5 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5 68,99 6,93 83,01 89,94 34,65 415,05 449,70 0,08 %

14.6 104059 SINAPI LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 10 12,00 6,71 8,93 15,64 67,10 89,30 156,40 0,03 %

14.7 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

UN 1 241,24 24,60 289,92 314,52 24,60 289,92 314,52 0,06 %

14.8 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 83,56 13,82 95,12 108,94 41,46 285,36 326,82 0,06 %

15   ELETRICA         26.213,31 4,80 %

15.1 91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 196,35 11,41 6,05 8,82 14,87 1.187,91 1.731,81 2.919,72 0,53 %

15.2 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 553 2,64 1,08 2,36 3,44 597,24 1.305,08 1.902,32 0,35 %

15.3 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 163,2 3,81 1,35 3,61 4,96 220,32 589,15 809,47 0,15 %
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15.4 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 287,7 5,87 1,81 5,84 7,65 520,73 1.680,17 2.200,90 0,40 %

15.5 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 87,95 8,19 2,36 8,31 10,67 207,56 730,86 938,42 0,17 %

15.6 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

M 200 9,27 0,06 12,02 12,08 12,00 2.404,00 2.416,00 0,44 %

15.7 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 68,30 4,79 84,25 89,04 4,79 84,25 89,04 0,02 %

15.8 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3 73,64 9,04 86,97 96,01 27,12 260,91 288,03 0,05 %

15.9 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5 73,64 9,04 86,97 96,01 45,20 434,85 480,05 0,09 %

15.10 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5 77,97 12,44 89,21 101,65 62,20 446,05 508,25 0,09 %

15.11 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 614,91 69,38 732,33 801,71 69,38 732,33 801,71 0,15 %

15.12 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 5 27,36 13,28 22,39 35,67 66,40 111,95 178,35 0,03 %

15.13 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2 59,58 28,32 49,36 77,68 56,64 98,72 155,36 0,03 %

15.14 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 7 53,42 28,32 41,32 69,64 198,24 289,24 487,48 0,09 %

15.15 91992 SINAPI TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10 41,01 25,63 27,83 53,46 256,30 278,30 534,60 0,10 %

15.16 100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS 

UN 22 31,74 8,26 33,12 41,38 181,72 728,64 910,36 0,17 %

15.17 060516 SBC SOQUETE PARA LAMPADA UN 22 9,05 7,60 4,19 11,79 167,20 92,18 259,38 0,05 %

15.18 97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 5 105,04 15,78 121,17 136,95 78,90 605,85 684,75 0,13 %

15.19 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

UN 1 1.857,51 420,24 2.001,58 2.421,82 420,24 2.001,58 2.421,82 0,44 %

15.20 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

M 77 22,24 4,55 24,44 28,99 350,35 1.881,88 2.232,23 0,41 %

15.21 063035 SBC ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 75X50mm CHAPA 20 SEM TAMPA M 77 46,26 23,04 37,27 60,31 1.774,08 2.869,79 4.643,87 0,85 %

15.22 00000023 Próprio CANALETA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 40 6,74 2,27 6,51 8,78 90,80 260,40 351,20 0,06 %
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16   PISCINA         10.004,75 1,83 %

16.1 102308 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 83,05 14,13 4,20 14,22 18,42 348,81 1.180,97 1.529,78 0,28 %

16.2 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

m² 50,34 2,92 2,60 1,20 3,80 130,88 60,41 191,29 0,04 %

16.3 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019 

m³ 5,03 109,62 29,59 113,33 142,92 148,83 570,05 718,88 0,13 %

16.4 97096 SINAPI CONTRAPISO 10 CM - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 

m³ 5,03 592,40 16,71 755,66 772,37 84,05 3.800,97 3.885,02 0,71 %

16.5 97088 SINAPI MALHA DUPLA COM ESPACADORES - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 
Q-92. AF_09/2021 

KG 149,1 18,93 1,20 23,48 24,68 178,92 3.500,86 3.679,78 0,67 %

17   HIDROMASSAGEM         723,47 0,13 %

17.1 102308 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 5 14,13 4,20 14,22 18,42 21,00 71,10 92,10 0,02 %

17.2 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

m² 4,75 2,92 2,60 1,20 3,80 12,35 5,70 18,05 0,00 %

17.3 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019 

m³ 0,48 109,62 29,59 113,33 142,92 14,20 54,40 68,60 0,01 %

17.4 97096 SINAPI CONTRAPISO 10 CM - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 

m³ 0,48 592,40 16,71 755,66 772,37 8,02 362,71 370,73 0,07 %

17.5 97088 SINAPI MALHA SIMPLES - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG 7,05 18,93 1,20 23,48 24,68 8,46 165,53 173,99 0,03 %

Totais -> 75.456,04 470.971,20 546.427,24 
 

Total sem BDI 419.149,67 
Total do BDI 127.277,57 
Total Geral 546.427,24 

 

DIEGO LEONARDO MARQUETTI 


