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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (REFORMA) SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 

do Sul 
SBC - 04/2023 - Rio Grande do 
Sul 
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande 
do Sul 

30,38% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%) 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total 
1   COLOCAÇÃO DE FORRO DUAS SALAS         21.093,35 24,03 %

1.1 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

m² 160,88 94,76 11,95 111,59 123,54 1.922,51 17.952,60 19.875,11 22,65 % 

1.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017 

M 72 12,98 3,50 13,42 16,92 252,00 966,24 1.218,24 1,39 % 

2   FECHAMENTO PARTE SUPERIOR LAJE         5.468,24 6,23 %

2.1 121515 SBC TIJOLO A VISTA(80%)COM CONCRETO APARENTE E VERNIZ 
IMPERMEABIL. 

m² 16,5 209,82 84,51 189,05 273,56 1.394,41 3.119,33 4.513,74 5,14 % 

2.2 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019 

m² 1,08 677,87 8,93 874,87 883,80 9,64 944,86 954,50 1,09 % 

3   ISOLAMENTO TÉRMICO         26.408,81 30,09 %

3.1 160156 SBC ISOLAMENTO TERMICO COM LàDE ROCHA m² 299,25 67,69 39,45 48,80 88,25 11.805,41 14.603,40 26.408,81 30,09 % 

4   ISOLAMENTO PAVILHÃO         156,03 0,18 %

4.1 121467 SBC TELA PLASTICA PASSARINHEIRA 0,20h x COMP. m² 12,2 9,81 6,17 6,62 12,79 75,27 80,76 156,03 0,18 % 

5   PINTURA INTERNA         16.898,65 19,25 %

5.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE EM OBRA. AF_01/2020 m² 279,38 8,64 6,75 4,51 11,26 1.885,81 1.260,00 3.145,81 3,58 % 

5.2 180024 SBC PINTURA EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMAOS m² 298,78 35,31 16,41 29,62 46,03 4.902,97 8.849,87 13.752,84 15,67 % 

6   PINTURA TERÇAS E TESOURAS         5.273,12 6,01 %

6.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 128,3 8,64 6,75 4,51 11,26 866,02 578,63 1.444,65 1,65 % 

6.2 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

m² 128,3 22,89 11,91 17,93 29,84 1.528,05 2.300,42 3.828,47 4,36 % 

7   PORTA PRINCIPAL E FUNDOS         11.949,57 13,62 %

7.1 100702 SINAPI FUNDOS: PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019 

m² 6,86 677,87 8,93 874,87 883,80 61,25 6.001,61 6.062,86 6,91 % 

7.2 102185 SINAPI FRENTE: PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

UN 1 3.538,36 251,98 4.361,33 4.613,31 251,98 4.361,33 4.613,31 5,26 % 
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7.3 102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

m² 3,08 281,75 13,26 354,08 367,34 40,84 1.090,56 1.131,40 1,29 % 

7.4 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 13,72 7,94 7,60 2,75 10,35 104,27 37,73 142,00 0,16 % 

8   RETIRADA DE PORTA E FECHAMENTO DE LOCAL         516,70 0,59 %

8.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 1,82 7,94 7,60 2,75 10,35 13,83 5,00 18,83 0,02 % 

8.2 121515 SBC TIJOLO A VISTA(80%)COM CONCRETO APARENTE E VERNIZ 
IMPERMEABIL. 

m² 1,82 209,82 84,51 189,05 273,56 153,80 344,07 497,87 0,57 % 

Totais -> 25.268,06 62.496,41 87.764,47 
 

Total sem BDI 67.320,20 
Total do BDI 20.444,27 
Total Geral 87.764,47 
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